



Nr. *211* ..... din 12.01.2026

## RASPUNS SOLICITARE CLARIFICARE NR 2

*Ref: Servicii de acordare credit - Contractarea unei facilități de credit în valoare de maxim 6.000.000 lei pentru asigurarea fondurilor necesare implementării unor obiective de investiții de interes local*

**1.Intrebare: In legatura cu achizitia publica privind serviciile de acordare/contractare credit in valoarea de 6 milioane lei pentru implementarea unor obiective de interes local, va rugam sa decalati termenul de depunere a ofertelor in data de 14 feb 2026.**

**Raspuns: Va informam ca autoritatea contractanta este de acord cu solicitarea dvs. Drept pentru care termenele mentionate in cadrul Documentatiei descriptive (erata) se vor modifica dupa cum urmeaza:**

b. solicitări de clarificare cu privire la documentația propusă se acceptă până în data de 12.02.2026, ora 14.00; Autoritatea contractantă se angajează să răspundă la orice clarificare în maxim 3 zile lucrătoare de la primirea acesteia

c.deschidere oferte: 16.02.2026, ora 10.30

d.negociere clauze contractuale: 16.02-23.02.2026

e. obținere Aviz CAIL: până la 15.03.2026; Autoritatea contractantă va notifica ofertantul câștigător despre emiterea Avizului în maxim 3 zile lucrătoare de la data comunicării de către CAIL.

f. Semnare contract împrumut și finalizare operațiune finanțare: până la 30.03.2026

**2.Precizari suplimentare cu privire la documentatia descriptiva – surse alocate pentru finantarea proiectelor:**

- „Modernizare infrastructură rutieră în comuna Mircea Vodă, județul Constanța” (proiectul 1)
- „Modernizare și reabilitare drumuri în comuna Mircea Vodă, județul Constanța” (proiectul 2)
- Extindere rețea de canalizare în localitatea Mircea Vodă (Zona Nord), județul Constanța (proiectul 3)

### Proiectul 1

Conform celor detaliate in continuare, in vederea implementarii integrale a proiectului, Autoritatea contractanta are in vedere alocarea de la bugetul local a sumei de 2.603.302,87 lei, suma ce ar permite implementarea integrala a proiectului chiar si in conditiile in care sumele alocate prin Programul Anghel Saligny ar fi intrerupte. Din suma respectiva obligatia Beneficiarului – conform contract de finantare incheiat cu MDLPA era de a aloca din bugetul local suma de 295.221,71 lei

Modernizare infrastructura rutiera in comuna Mircea Voda, jud Constanta (cf AA1/19.12.2024 la contr 2376/21.03.2024)	5,002,017.43	1,039,694.11	6,041,711.54
Achitat			638,408.67
Rest de executie			5,403,302.87
<b>Imprumut</b>			<b>2,800,000.00</b>
Diferenta buget local			2,603,302.87
Contributie obligatorie prin PNI AS			295,221.71
Diferenta aditionala de la BL			2,308,081.16

## Proiectul 2

Conform celor detaliate in continuare, in vederea implementarii integrale a proiectului, Autoritatea contractanta are in vedere alocarea de la bugetul local a sumei de 687.148 lei, suma ce ar permite implementarea integrala a proiectului chiar si in conditiile in care sumele alocate prin Programul Anghel Saligny ar fi intrerupte. Din suma respectiva obligatia Beneficiarului – conform contract de finantare incheiat cu MDLPA era de a aloca din bugetul local suma de 261.163,76 lei

Modernizare si reabilitare drumuri in comuna Mircea Voda, jud Constanta (contr finantare 501/13.02.2023; contr lucrari 476/18.01.2023)	3,430,713.59	704,515.72	4,135,229.31
Achitat			948,081.31
Rest de executie			3,187,148.00
<b>Imprumut</b>			<b>2,500,000.00</b>
Diferenta buget local			687,148.00
Contributie obligatorie prin PNI AS			261,163.76
Diferenta aditionala de la BL			425,984.24

Avand in vedere prevederile HG in curs de publicare privind stabilirea criteriilor de prioritizare a solicitărilor de transfer pentru Programul național de investiții „Anghel Saligny”, pentru anul 2026, care stabilesc un nivel scazut de alocari bugetare pe anul 2026, pe principiul “primul-venit, primul servit” (art. 2 alin (c ), coroborat cu art.3 alin (c ), intentia Autoritatii contractante este de a:

- finaliza cu prioritate proiectul 2 (si in contextual unei contributii de la bugetul local mult mai reduce decat in cazul proiectului 1), ceea ce ar permite un nivel de executie foarte ridicat al proiectului si implicit cresterea sanselor de decontare (rambursare) a unor sume in cadrul PNI AS
- implementarea proiectului 1 este realizata in paralel cu proiectul 2 insa “subordonat” acestuia din urma ca importanta. Prioritatea Autoritatii contractante este de a finaliza Proiectul 2 cat mai curand posibil. Sumele ce vor fi rambursate din cadrul proiectului 2 de catre MDLAP vor fi utilizate exclusive pentru finalizarea proiectului 1
- **in cazul in care din diverse considerente, nu vor fi rambursate sume de catre MDLAP (conform contractelor de finantare) pentru nici un din cele doua proiecte, atunci Autoritatea contractanta**

**va redimensiona executia proiectului 1 prin diminuarea numarului de strazi ce vor fi asfaltate astfel incat cele care vor fi realizate si functionale sa fie deplin functionale.**

Finantarea proiectului 3 va fi asigurata integral din finantarea solicitata. Conform DG aprobat prin HCL 156/24.11.2025, valoarea cap 4 si 5.1.1 este de 708.652,19 iar suma alocata din imprumut este de 700 mii ron.

3. In documentatia descriptiva la pct 1.1, pentru proiectul „**Modernizare infrastructură rutieră în comuna Mircea Vodă, județul Constanța**”, se va aloca din credit suma de 2.8 mil ron si nu 2.5 mil. ron, cum era precizat in mod eronat in cadrul documentului. Alocarea este conform HCL 160/02.12.2025

Întocmit

Furtună Mariș

