



Nr. ~~617~~ din ~~23~~ .01.2025

#### RĂSPUNS SOLICITARE CLARIFICARE NR 4

*Ref: Servicii de acordare credit - Contractarea unei facilități de credit în valoare de maxim 6.000.000 lei pentru asigurarea fondurilor necesare implementării unor obiective de investiții de interes local*

**1. Informații privind cele 2 investiții nu concordă, respectiv info caiet de sarcini, clarificări și mai ales xls (nu există corelații pe sume, etc); structura de finanțare a proiectelor, este cea din ultima clarificare, respectiv buget local vs PN AS anterior?**

**Răspuns:** Structura de finanțare a proiectelor, este cea din ultima clarificare, respectiv buget local vs PN AS anterior. Vă rugăm să aveți în vedere și HCL 159/24.11.2025, respectiv HCL 158/24.11.2025 prin care s-au actualizat devizele generale aferente celor două proiecte. Devizele respective includ atât cheltuielile realizate în 2024 cât și rest de realizat.

**2. Întrebare: În 2025, nu s-a depus nici o cerere de plata pe AS, rezultă că primăria nu a avut bani să susțină din fonduri proprii**

**Răspuns:** Primăria comunei Mircea Vodă nu a susținut din surse proprii lucrările în cadrul celor două proiecte nu din lipsa de resurse ci datorită problemelor financiare apărute la nivelul executantului, probleme care au fost notificate de acesta ca fiind rezolvate spre finele anului 2025.

**3. Întrebare: În ceea ce privește capacitatea primăriei de a plăti diferența de cca 3 mil lei din buget local în acest an, rugăm explicații cum ar putea plăti această sumă, dacă la 30.09.2025 a avut investiții de 1,4 mil lei din fonduri UE, iar la 30.11.2025 a avut 1,8 mil lei Fonduri UE și din buget propriu doar 46 mii lei**

**Răspuns:** Așa cum am menționat și în clarificarea din 12.01.2026 – ÎN LIPSA UNOR RAMBURSĂRI din partea MDLAP la cererile de plată depuse (precizăm că la momentul actual executantul a depus două situații de lucrări ce vor fi încărcate în platformă în data de 01.03.2026, când se va deschide platforma pentru noi cereri de plată) de primărie în cadrul celor două proiecte – Autoritatea contractantă va aloca resurse financiare din bugetul local în limita banilor existenți. Este vorba de finalizarea integrală a proiectului „Modernizare și reabilitare drumuri în comuna Mircea Vodă, județul Constanța” (proiectul 2) pentru ca primul proiect „Modernizare infrastructură rutieră în comuna Mircea Vodă, județul Constanța” (proiectul 1) va fi realizat integral cu sprijinul resurselor financiare obținute din împrumut.

Autoritatea contractantă nu va avea posibilitatea financiară să aloce în anul 2026 resursele financiare necesare pentru finalizarea integrală a proiectului 2, motiv pentru care în lipsa angajamentelor financiare din partea MDLAP (puțin probabil având în vedere reglementările publicate săptămâna aceasta, pe care vi le anexăm cu titlu informativ), Primăria Mircea Vodă va angaja lucrări în cadrul proiectului 2 în funcție de resursele financiare existente pe parcursul anului 2026.

**4. Întrebare:** Din extrapolarea efectuată de bancă pe baza contului de execuție la 30.11.2025=> Ven. proprii la 31.12.2025 în jur de 8.316 mii lei, în scadere cu 25% față de 2024 cu toate eforturile de recuperare a impozitelor restante

**Răspuns:** Conform execuției la 31.12.2025, veniturile proprii au scăzut la finele anului 2025 față de 2024 cu 1.6%. Anexăm execuția la 31.12.2025 și anexa 1.3 cu calculul gradului de îndatorare, luând în considerare media veniturilor proprii pentru perioada 2023-2025

**5. Întrebare:** Rugăm postare financiară complete la 30.09.2024; este postat doar bilanțul, fără execuția bugetară;

**Răspuns:** Anexăm documentul solicitat

**6. Întrebare:** Situația Plăților restante și arieratelor la 31.12.2025

**Răspuns:** Anexăm documentul solicitat

**7. Întrebare:** Contul de execuție a bugetului local 31.12.2025 (document emis de Trezoreriei în fiecare lună)

**Răspuns:** Anexăm documentul solicitat

**8. Întrebare:** Care este cauza inexistenței cererilor de plată în 2025 pe cele 2 investiții pe Programul Anghel Saligny? (singurele plăți au fost efectuate în 2024)

**Răspuns:** Datorita termenelor mari de plată dintre momentul încărcării cererilor în platforma ministerului (dată emitere cerere de plată de către beneficiar) și decontarea propriu zisă, constructorul a întâmpinat dificultăți financiare care nu i-au mai permis continuarea lucrărilor în 2025. Dificultățile financiare s-au datorat nu numai plăților cu întârziere din cadrul proiectului nostru ci și a altor proiecte la care acesta era/este executant pentru realizarea unor investiții co-finanțate prin Anghel Saligny (și nu numai)

Acesta fiind de altfel și motivul de baza pentru care Autoritatea contractantă a decis să contracteze un împrumut care să-i permită realizarea integrală a proiectului „Modernizare infrastructură rutieră în comuna Mircea Vodă, județul Constanța” și într-un stadiu destul de avansat a proiectului - „Modernizare și reabilitare drumuri în comuna Mircea Vodă, județul Constanța” (conform celor detaliate și în clarificarea din 12.01.2026)

**9. Întrebare:** Rugăm corectare grafic xls astfel încât ratele de credit să fie trimestrial și în ultimul an de finanțare;

**Răspuns:** Graficul a fost corectat având în vedere eroarea constatată de dvs, însă pentru respectarea cerințelor de bază – perioada de trageră și grație 24 luni, respectiv durata împrumutului 144 luni – se va avea în vedere ca prima rată de principal care se va rambursa la trei luni de la finalizarea perioadei de trageră și grație de 24 luni (practic prima rată de principal se va rambursa în luna a 27-a de la semnarea contractului de finanțare)

**10. Întrebare:** Structura de garanții poate fi completată și cu ipoteca mobilă asupra conturilor deschise la bancă?

**Răspuns:** Autoritatea contractantă este de acord cu propunerea dvs.

**Primar,  
George Ionașcu**