


4. Întrebare: Din extrapolarea efectuată de bancă pe baza contului de execuţie la 30.11.2025=>
Ven. proprii la 31.12.2025 în jur de 8.316 mii lei, în scadere cu 25% faţă de 2024 cu toate eforturile
de recuperarea a impozitelor restante
Răspuns: Conform execuţiei la 31.12.2025, veniturile proprii au scăzut la finele anului 2025 faţă de 
2024 cu 1.6%. Anexăm execuţia la 31.12.2025 şi anexa 1.3 cu calculul gradului de îndatorare, luând în
considerare media veniturilor proprii pentru perioada 2023-2025

5. Întrebare: Rugăm postare financiare complete la 30.09.2024; este postat doar bilanţul, fără
execuţia bugetară;
Răspuns: Anexăm documentul solicitat

6. Întrebare: Situaţia Plăţilor restante şi arieratelor la 31.12.2025
Răspuns: Anexăm documentul solicitat

7. Întrebare: Contul de execuţie a bugetului local 31.12.2025 (document emis de Trezoreriei în
fiecare lună)
Răspuns: Anexăm documentul solicitat

8. Întrebare: Care este cauza inexistenţei cererilor de plată în 2025 pe cele 2 investiţii pe
Programul Anghel Saligny? (singurele plăţi au fost efectuate în 2024)
Răspuns: Datorita termenelor mari de plată dintre momentul încărcării cererilor în platforma
ministerului (dată emitere cerere de plată de către beneficiar) şi decontarea propriu zisă, constructorul a
întâmpinat dificultăţi financiare care nu i-au mai permis continuarea lucrărilor în 2025. Dificultăţile
financiare s-au datorat nu numai plăţilor cu întârziere din cadrul proiectului nostru ci şi a altor proiecte
la care acesta era/este executant pentru realizarea unor investiţii co-finanţate prin Anghel Saligny (şi nu
numai)
Acesta fiind dealtfel şi motivul de baza pentru care Autoritatea contractantă a decis să contracteze un
împrumut care să-i permită realizarea integrală a proiectului „Modernizare infrastructură rutieră în
comuna Mircea Vodă, judeţul Constanţa" şi într-un stadiu destul de avansat a proiectului - ,,Modernizare
şi reabilitare drumuri în comuna Mircea Vodă, judeţul Constanţa" ( conform celor detaliate şi în
clarificarea din 12.01.2026)

9. Întrebare: Rugăm corectare grafic xls astfel încât ratele de credit să fie tremestrial şi în ultimul
an de finanţare;
Răspuns: Graficul a fost corectat având în vedere eroarea constatată de dvs, însă pentru respectarea
cerinţelor de bază - perioada de tragere şi graţie 24 luni, respectiv durata împrumutului 144 luni - se va
avea în vedere ca prima rată de principal care se va rambursa la trei luni de la finalizarea perioadei de
tragere şi graţie de 24 luni (practic prima rată de principal se va rambursa în luna a 27-a de la semnarea
contractului de finanţare)

10. Întrebare: Structura de garanţii poate fi completată şi cu ipoteca mobiliară asupra conturilor
deschise la bancă?
Răspuns: Autoritatea contractantă este de acord cu propunerea dvs.
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